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x>** Marfco - STAVEB KO M ANDÁTNA ZM LUVA č. 5

*22 oa o u s o v m y  12u  na výkon inžinierskej činnosti
^ 4*OWČ;104147«02

uzavretá podľa ustanovenia 566 a nasl. zákona č, 513/1991 Zb. (O bchodný zákonník) v znení 
neskorších predpisov a v zm ysle 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zm luva“) medzi zm luvným i stranami:

OBEC RA TK O VCE
Štatutárny zástupca: Ing. M artin Červenka - starosta obce 
Sídlo: Ratkovce č. 97, PSČ : 920 42 
IČO: 00682250

(ďalej len „m andant“) 
a

Jozef M arko ST A V E B KO
Štatutárny zástupca: Jo zef M arko
Sídlo: D ubovany č 244
IČO: 46242490
DIČ: 1041474302
registrovaná: O bÚ -PN -O Z P-2011/02455-2 pod. č. 230-16653
(ďalej len „m andatár“)
(spolu ďalej len ako „zm luvné strany“ , alebo jednotlivo ako ,zm luvná strana“)

Č 1.I 
Predm et zm luvy

1.1 M andatár sa touto zm luvou zaväzuje, že pre mandanta, v jeho  m ene a na jeho účet, 
vykoná inžiniersku činnosť na vydanie územného rozhodnutia stavby:

„ M iestna kom unikácia -  R atkovce“
(ďalej len „územ né rozhodnutie). M andant sa zaväzuje zaplatiť m andatárovi dojednanú 

odplatu za vykonanie inžinierskej činnosti a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.
1.2 Inžinierska činnosť podľa bodu I tohto článku zmluvy znam ená najm ä, nie však výlučne, 

obstaranie nasledovných záležitosti pre m andanta mandatárom:
a) vykonanie všetkých potrebných prípravných úkonov a obstaranie dokladov a stanovísk 

všetkých orgánov a organizácií potrebných k vydaniu územ ného rozhodnutia,
b) vypracovanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia podľa pokynov a požiadaviek 

mandanta,
c) zastupovanie m andanta v stavebnom  konaní,
d) zastupovanie m andanta pri kom unikácii s príslušným i orgánm i a organizáciam i 

s výnimkou
uzatvárania zm lúv a činností podliehajúcich rozpočtu obce.

e) príprava m ajetkovo právnych vysporiadaní pozem kov pod m iestnu kom unikáciu 
e) prevzatie právoplatného územ ného rozhodnutia a odovzdanie tohto rozhodnutia

mandantovi,
í) ďalšie úkony potrebné na vydanie územ ného rozhodnutia.

(ďalej len ako „inžinierska činnosť).
1.3 M andatár je  povinný vykonávať inžiniersku činnosť v súlade s nasledovnými 
dokumentmi, predloženým i m andatárovi m andantom  ku dňu podpisu tejto zmluvy:
- čiastková projektová dokum entácia z budovania inžinierskych sieti pre vydanie územného 
rozhodnutia.



ČI. II
Čas plnenia zmluvy

2.1 M andatár sa zaväzuje, že pre m andanta vykoná inžiniersku činnosť podľa ČI. I zmluvy v 
lehote do 31. 12. 2013 od uzavretia tejto zmluvy.
2.2 Záväzok m andanta vykonať inžiniersku činnosť sa považuje za splnený odovzdaním  
právoplatného územ ného rozhodnutia stavby podľa čl. I zm luvy v súlade s dokum entmi 
predloženým i m andantom , a to bez akýchkoľvek vád, m andantovi.
2.3 M andatár nebude v om eškaní, ak nesplní svoj záväzok v lehote podľa bodu 2.1 z dôvodov 
vyššej moci ( 374 O bchodného zákonníka) alebo z dôvodov na strane m andanta, najm ä ak mu 
mandant neposkytne včas súčinnosť, na ktorú je  podľa tejto zm luvy povinný. V takom 
prípade sa lehota na výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 2.1 prim erane predlžuje o dobu, 
po ktorú trvali okolnosti vyššej moci alebo dôvody na strane m andanta.
2.4 Pre vylúčenie pochybnosti zm luvné strany výslovne vyhlasujú, že za okolnosti vyššej 
moci sa nepovažujú prieťahy v stavebnom  konaní nezapríčinené m andantom .
2.5 M andant je  čiastočným  vlastníkom  pozem ku, ktorý je  predm etom  činnosti na 
zabezpečenie územ ného rozhodnutia.

Čl. III 
O dplata m andatára

3.1 M andatár m á za výkon inžinierskej činnosti podľa Čl. I zm luvy nárok na odplatu vo 
výške 10, 00 € EU R/ hod., na základe predložených dokladov o plnení predm etu zm luvy a po 
odsúhlasení m andantom .
M andatár nie je  platcom  DPH.
3.2 M andatár m ôže požiadať m andanta o preddavok, ktorý použije na úhradu správnych 
poplatkov.
3.3 M andant uhradí m andatárovi naviac všetky oprávnene vynaložené priam e náklady, za 
ktoré sa pre účely tejto zm luvy rozum ejú výlučne správne poplatky uhradené príslušným  
úradom, cestovné v zm ysle § 7 zákona č. 283/2002 Z. z., preukázateľné náklady 
s adm inistratívnou činnosťou ( telefónne hovory, kancelársky m ateriál ). N a iné náklady, 
ktoré súvisia so záväzkom  m andatára len nepriam o musí m ať m andatár predchádzajúci 
súhlas mandanta.

Čl. IV  
Platobné podm ienky

4.1 M andatárovi vzniká nárok na odplatu podľa čl. III zm luvy riadnym  splnením  záväzku 
a odsúhlasení plnenia prem etu diela podľa tejto zmluvy (Čl. II bod 2.2 zm luvy). M andatár je  
oprávnený vystaviť faktúru v m esačných intervaloch a poslednú v deň odovzdania územného 
rozhodnutia podľa Čl. I zm luvy v súlade s dokum entm i predloženým i m andantom , a to bez 
akýchkoľvek vád m andantovi.
4.2 M andant je  povinný zaplatiť m andatárovi odplatu za vykonanie inžinierskej činnosti
v zákonom  stanovenej lehote na základe faktúry riadne vystavenej m andatárom  a doručenej 
mandantovi. Predpokladom  povinnosti m andanta zaplatiť odplatu m andatárovi je  riadne 
splnenie záväzku m andatára, resp. odsúhlasenie splnenia čiastočných úloh vyplývajúcich 
z plnenia predm etu zmluvy.
4.3 M andant je  povinný zaplatiť m andatárovi odplatu do 14 dní od doručenia faktúry 
mandantovi na adresu jeho  sídla uvedenú v záhlaví tejto zm luvy, a to prednostne 
bezhotovostným  prevodom  na účet m andatára uvedený na faktúre, prípadne akýmkoľvek 
iným spôsobom  v súlade s platným  právom . Záväzok m andanta zaplatiť odplatu m andatárovi



/
sa považuje za splnený okam ihom  odpísania finančnej čiastky zodpovedajúcej splatnej 
odplate z účtu m andanta. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna 
alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný 
deň.
4.4 V prípade, ak výška odplaty uvedená na faktúre je  nesprávna, alebo ak faktúra 
neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo má iné chyby alebo nedostatky, m andant je  
oprávnený vrátiť faktúru m andatárovi a požiadať ho o vystavenie správnej faktúry, v takom 
prípade začne lehota splatnosti plynúť odo dňa vystavenia opravenej faktúry.

Čl. V
Povinnosti m andatára

5.1 M andatár je  povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti vychádzať zo skutkového stavu 
a pokynov m andanta.
5.2 M andatár je  povinný postupovať pri vykonávaní inžinierskej činnosti s odbornou 
starostlivosťou, v dobrej viere, v súlade so záujm am i m andanta, ktoré sú m u znám e a v súlade 
so všetkými aplikovateľným i všeobecne záväznými právnym i predpism i a ustanoveniam i 
tejto zmluvy. Pri vykonávaní inžinierskej činnosti je  m andatár povinný riadiť sa pokynmi 
m andanta a východiskovým i podkladm i m andanta, odovzdaným i ku dňu uzavretia tejto 
zmluvy, ako aj vyjadreniam i a stanoviskam i orgánov štátnej správy, verejnej správy a iných 
relevantných organizácií.
5.3 M andatár je  povinný plniť svoj záväzok z tejto zm luvy riadne a včas. Riadnym  splnením 
záväzku m andatára sa rozum ie, že inžinierska činnosť bude vykonaná v súlade s touto 
zmluvou a aplikovateľným i všeobecne záväzným  i právnymi predpism i. Včasným  splnením 
záväzku sa rozum ie jeh o  splnenie v lehote dojednanej v tejto zmluve.

ČL VI
Súčinnosť a podklady m andanta

6. I M andant sa zaväzuje, že počas vykonávania inžinierskej činnosti poskytne mandatárovi 
súčinnosť potrebnú na riadne splnenie záväzku mandatára, ktorá spočíva najm ä v odovzdaní 
doplňujúcich údajov, spresnení a podkladov nevyhnutných pre riadne splnenie záväzku 
mandatára.
6.2 Túto súčinnosť poskytne m andant m andatárovi najneskôr do 3 pracovných dní od jeho 
vyžiadania. O sobitnú lehotu na poskytnutie súčinnosti dojednajú zm luvné strany v prípade, ak 
sa bude jednať o súčinnosť, ktorú nem ôže zabezpečiť m andant vlastným i silami.
6.3 M andant zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych či iných vád

ČL VII 
Zm luvné pokuty

7.1 V prípade om eškania m andatára so splnením  záväzku v dohodnutom  term íne zaplatí 
m andatár m andantovi zm luvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty m andatára za každý deň 
omeškania. M andant je  oprávnený jednostranne si započítať svoj nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty voči nároku m andatára na zaplatenie odplaty podľa tejto zmluvy. V prípade, 
ak nedôjde k jednostranném u započítaniu podľa predchádzajúcej vety, m andatár sa zaväzuje, 
že takúto zm luvnú pokutu uhradí do 14 dní odo dňa, kedy ho m andant vyzval na jej 
zaplatenie. Nárok m andanta na náhradu škody týmto nie je  dotknutý.
7.2 V prípade om eškania m andanta so zaplateným i faktúry v dohodnutom  term íne zaplatí 
mandant m andatárovi úrok z om eškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň



omeškania. M andant sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 14 dni odo dňa, kedy 
ho m andatár vyzval na jej zaplatenie.

ČL VIII
Zodpovednosť za škodu

8.1 Zodpovednosť m andatára za škodu spôsobenú m andantovi porušením  povinnosti podľa 
tejto zmluvy alebo zákona sa spravuje ustanovením  373 a nasl. O bchodného zákonníka. Pre 
účely tohto ustanovenia zm luvy sa škodou rozum ie škoda v zm ysle 379 a 380 Obchodného 
zákonníka, ako aj akékoľvek pokuty a iné m ajetkové sankcie uložené m andantovi orgánmi 
verejnej moci z dôvodu porušenia povinnosti m andatára alebo vadného zabezpečenia 
inžinierskej činnosti a akékoľvek nároky tretích osôb uplatnené voči m andantovi z dôvodu 
porušenia povinnosti m andatára alebo vadného zabezpečenia inžinierskej činnosti.
8.2 M andatár zodpovedá m andantovi za škodu, ktorá mu vznikne pri vykonávaní inžinierskej 
činnosti podľa tejto zm luvy v súlade s ustanoveniam  373 a nasl. O bchodného zákonníka..

ČL IX  
Skončenie zm luvy

9.1 Zm luvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia 
tejto zmluvy druhou zm luvnou stranou. Odstúpenie od zm luvy m usí by t1 vykonané v 
písomnej forme a je  účinné odo dňa doručenia písom ného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej 
strany druhej zm luvnej strana.
9.2 Za podstatné porušenie tejto zm luvy sa považuje najmä:
a) om eškanie m andanta so zaplatením  odplaty m andatára, na ktorú vznikol nárok v súlade s 
touto zm luvou na základe riadne vystavenej faktúry, o viac ako 30 dní,
b) om eškanie m andatára so splnením  záväzku podľa tejto zm luvy o viac ako 15 dní,
c) závažné nedostatky vo vykonávaní inžinierskej činnosti zistené m andantom , pokiaľ neboli 
mandatárom odstránené v lehote určenej m andantom ,
d) nedodržanie pokynov m andanta alebo východzich podkladov m andatárom , pokiaľ neboli 
tieto pokyny zohľadnené ani v dodatočnej lehote určenej m andantom .

9.3 Odstúpením  m andanta od zm luvy nie je  dotknutý nárok m andanta na náhradu škody, 
ktorá mu tým vznikla, v súlade s Čl. VIII tejto zmluvy.
9.4 Odstúpenie od zm luvy sa netýka práv a záväzkov, ktoré m ajú podľa svojej povahy trvať 
aj po skončení platnosti tejto zm luvy, najm ä práva na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej 
pokuty.
9.5 V prípade, ak dôjde k skončeniu tejto zmluvy pred riadnym  ukončením  výkonu 
inžinierskej činnosti z akéhokoľvek dôvodu a akým koľvek spôsobom , m andatár je  povinný 
bezodkladne odovzdať m andantovi všetky m andantom  odovzdané alebo pre mandanta 
vytvorené alebo prevzaté dokum enty, podklady, písom nosti alebo iné inform ácie a to v 
akomkoľvek štádiu rozpracovanosti.

ČL X  
O statné dojednania

10.1 Pre riadne plnenie tejto zm luvy a výlučne iba pre právne úkony nevyhnutné pre riadne 
plnenie tejto zm luvy m andant udelí m andatárovi osobitné plnom ocenstvo podľa ustanovenia 
568 ods. 3 O bchodného zákonníka v nadväznosti na ustanovenia 31 a nasl. Občianskeho 
zákonníka.



10.2 M andatár zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú m andantovi alebo tretím 
osobám, ak prekročí oprávnenie udelené v písom nom  plnom ocenstve.
10.3 M andatár bude inform ovať zástupcu m andanta splnom ocneného na jednanie vo veciach 
zmluvy o priebehu výkonu inžinierskej činnosti na pravidelných poradách, ktoré bude 
m andatár organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní.

ČI. XI 
Záverečné ustanovenia

11.1 Zm luva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obom a zm luvným i stranami.
11.2 M eniť alebo dopĺňať text tejto zm luvy je  m ožné len form ou písom ných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú podpísané oprávneným i zástupcam i oboch zm luvných strán.
11.3 K návrhom  dodatkov k tejto zm luve sa zm luvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote do 7 
dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je  k tým to návrhom  viazaná 
strany, ktorá ich podala.
11.4 N a vzťahy osobitne neupravené touto zm luvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ďalších aplikovateľných právnych predpisov.
11.5 Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je  neplatným , neúčinným  alebo 
nevykonateľným  alebo sa počas trvania tejto zm luvy stane neplatným , neúčinným  alebo 
nevykonateľným  nebude m ať táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť vplyv na 
platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ priam o zo znenia alebo obsahu 
tejto zmluvy nevyplýva, že dané ustanovenie alebo jeho  časť nem ožno oddeliť od ďalšieho 
obsahu zmluvy. Zm luvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinne alebo nevykonateľné 
ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšej miere dosiahnutý 
účel, ktorý v čase uzavretia tejto zm luvy sledovali takým to pôvodným  ustanovením.
11.6 Táto zm luva je  vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom  každá zo zmluvných strán 
obdrží po dvoch jej vyhotoveniach.
11.7 Zm luvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez nátlaku a bez 
toho, že by pre niektorú z nich vznikla zvlášť nevýhodná situácia a ich zm luvná voľnosť nie 
je  obmedzená. Zm luvu si prečítali, jej obsahu porozum eli a na znak súhlasu túto podpisujú.

V Ratkovciach 6. 6. 2013

Jozef M arko

M andatár

Jozef Marko - STAVEB KO
922 08 DUBOVAMY C.244 

IČO: 46 242 490 DIČ: 1041474302
m od.M W V M M

M andant


